

Budsjett arkeologisk registrering

Hedmark fylkeskommune							
Saksnr.	19/7493		Saksbeh.:	Ove Holseng			
Prosjektnr.				Dato:	17.10.2019		
Sted/ gård, kommune	E6 Moelv-Roterud med ny Mjøsbru, Mo, Ringsaker kommune						
Tiltakshaver	Nye veier AS						
Adresse	Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND						
LØNNSKOSTNADER							
<i>timekostnader</i>	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.		sum	
				42%			
Forarbeid	15	kr 328,00	kr 4 920	kr 2 066	kr	6 986	
<i>Delsum</i>	15		kr 4 920	kr 2 066	kr	6 986	
Feltarbeid	180	kr 328,00	kr 59 040	kr 24 797	kr	83 837	
<i>Delsum</i>	180		kr 59 040	kr 24 797	kr	83 837	
Etterarbeid	75	kr 328,00	kr 24 600	kr 10 332	kr	34 932	
<i>Delsum</i>	75		kr 24 600	kr 10 332	kr	34 932	
Sum lønnskostnader	270		kr 88 560	kr 37 195	kr	125 755	
Indirekte kostnader	60 % av timekostnader				kr	75 453	
DRIFTSKOSTNADER							
	antall	à kr					
Kost	24	kr 307,00	kr 7 368				
Losji	24	kr 1 000,00	kr 24 000				
Reiseutlegg	Reiseutlegg for innleid personale					kr 6 000	
Leiebil el. tilsvarende	2 stk leiebil i inntil 5 uker					kr 30 000	
Sum reise, kost og losji						kr 67 368	
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)					kr 20 121	
Sum driftskostnader						kr 87 489	
KJØP AV TJENESTER							
Gravemaskin	Inntil 50 timer samt rigg/transport					kr 63 500	
Annet teknisk utstyr	Hvilebrakke i 24 dager og rigg					kr 3 800	
<i>Delsum</i>						kr 67 300	
Naturvitenskapelige analyser							
14C	Inntil 8 prøver á kr. 6 500					kr 52 000	
annet							
<i>Delsum naturvitenskap</i>						kr 52 000	
Andre konsulenttjenster							
Sum kjøp av tjenester						kr 119 300	
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)							
Konservering av gjenstandsfunn	10 %					kr 12 576	
SUM BUDSJETT (maksimum)						kr 420 573	

Sted

dato

Underskrift

GODKJENNING AV TILTAKSHAVER

Undertegnede har mottatt befaringsvarsel og godkjenner med dette ovennevnte budsjett for arbeidet.